

		RECEPCIÓN DE SUBSANACIÓN		CODIGO: 02 VERSION: FECHA:	
		CONVOCATORIA INA-CTOC-002-2026		HOJA: 1 DE 1	
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"		FECHA			
		DÍA	MES	AÑO	
		10	7	2.026	
ITEM	NOMBRE PROPONENTE	HORA	FIRMA		
1	Consorcio Alfa y Omega	2:50 pm	Hector Romero		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					



OFICIO DE SUBSNACIÓN

Recibi: 2:50 PM
10-Jul-2026
Ximera Rodríguez
Rad. N° 567

Señores

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL - DETERCONSA**

Cra 4 #15-28 CA 2,
Tocancipá, Cundinamarca

REFERENCIA: proceso de selección INVITACIÓN ABIERTA INA-CTOC-002-2026

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

Por medio del presente oficio, remito los documentos solicitados en el informe preliminar del proceso de la referencia de la siguiente manera:

1. **EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:**

Adjunto documento actualizado, expedido el 10 de junio de 2026, fecha vigente para el cierre del proceso de la referencia.

2. **RUT**

Adjunto RUT de los consorciados del CONSORCIO ALFA Y OMEGA

3. **FORMATO 12**

Adjunto existencia de las empresas CONSTRUYENDO PORVENIR S.A.S Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX S.A.S

4. **SOPORTE DE PAGO DE LA GARANTÍA**

Adjunto recibo correspondiente al pago de la garantía de seriedad

5. **ACREDITACIÓN DE LONGITUD**

Adjunto los documentos correspondientes para acreditar la longitud requerida del contrato
MC-OP-07-2005

6. **VIGENCIA PROFESIONAL SOCIAL**

Adjunto vigencia y certificación de antecedentes disciplinarios de la profesional Social.

7. **HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL SISO**

Adjunto hoja de vida del profesional SISO


HÉCTOR MAURICIO ROMERO CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALFA Y OMEGA

[illegible][illegible]



CERTIFICACION

UNIVERSAL DE FIANZAS EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN COLOMBIA, CON NUMERO DE IDENTIFICADA NIT 900888507-8 CERTIFICA QUE LAS GARANTÍA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN EMITIDA POR NUESTRA COMPAÑÍA Y ESTÁ VIGENTES Y PAGADA.

OBJETO

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN VIRTUD DE LA SERIEDAD DE OFERTA DE LA INVITACIÓN ABIERTA INA-CTOC-002-2026 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

AFIANZADO/TOMADOR: CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ALFA Y OMEGA SAS NIT 901889050-2 PARTICIPACION 50% Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS NIT 900478063-0 PARTICIPACION 50%
ASEGURADO/ BENEFICARIO EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL CONJUNTO - DETERCONSA E.I.C.E
GARANTIA SERIEDAD DE OFERTA 10007478
VALOR AFIANZADO \$3.102.676.930.00

SE EXPIDE EN BARRANQUILLA, JUNIO 30 DE 2026

Cordialmente

UNIVERSAL DE FIANZAS
FIRMA AUTORIZADA

www.universaldefianzas.com.co

e-mail dirección.tecnica@universaldefianzas.com.

Calle 87 No 44 109 Edificio Frontera, Oficina 5 - Tel (5) 3049466
Barranquilla, Atlántico



CONTRATO No.		154 DE 2015		PROYECTO No.		094 DE 2015	
CONTRATISTA		INFORMACION BASICA					
INTERVENTOR		CONSORCIO VIAS URBANAS GRANADA					
SUPERVISOR		CONSORCIO EDUVIAS DEL META					
		ING. OSCAR VIZCAINO DIAZ					
TIPO DE CONTRATO		INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
OBJETO:		Obra					
		"MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META"					
VALOR:		\$					
VALOR ADICIONAL:		\$				51,591,666,127.00	
VALOR ACTUALIZADO:		\$					
FECHA DE INICIACION:						10/12/2015	
FECHA DE TERMINACION:						09/02/2017	
TIEMPO		14		MES		DIAS	
		PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01		5		MES		DIAS	
TIEMPO						26/01/2017	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02		3		MES		DIAS	
TIEMPO						07/07/2017	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03		2		MES		DIAS	
TIEMPO						03/10/2017	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04		1		MES		DIAS	
TIEMPO						29/11/2017	
FECHA ACTA SUSPENSION No.01		SUSPENSIONES CONTRATO					
TIEMPO:						27/12/2017	
REINICIACION		MES		20		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						15/01/2018	
FECHA ACTA SUSPENSION No.02						29/01/2018	
TIEMPO:							
REINICIACION		MES				DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						N/A	
FECHA ACTA SUSPENSION No.03						29/01/2018	
TIEMPO:							
REINICIACION		MES				DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:						29/01/2018	
INFORMACION DEL PROYECTO							
OBJETO PROYECTO:		"MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META"					
FECHA DE INICIACION:						10/12/2015	
FECHA DE TERMINACION:						09/02/2017	
TIEMPO		14		MES		DIAS	
		PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01		5		MES		DIAS	
TIEMPO						26/01/2017	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02		3		MES		DIAS	
TIEMPO						07/07/2017	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03		2		MES		DIAS	
TIEMPO						03/10/2017	
FECHA ACTA PRORROGA No. 04		1		MES		DIAS	
TIEMPO						29/11/2017	
FECHA ACTA SUSPENSION No.01		SUSPENSIONES PROYECTO					
TIEMPO:						27/12/2017	
REINICIACION		MES		20		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						15/01/2018	
FECHA ACTA SUSPENSION No.02						29/01/2018	
TIEMPO:							
REINICIACION		MES				DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						N/A	
FECHA ACTA SUSPENSION No.03						29/01/2018	
TIEMPO:							
REINICIACION		MES				DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:						29/01/2018	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO		\$				51,591,666,127.00	
VALOR ADICIONAL		\$				51,591,666,127.00	
VALOR ACTUALIZADO:		\$				51,591,666,127.00	
ADICIONES CELEBRADAS							
CONTRATO ADICIONAL No.		N/A		VALOR (\$)		N/A	

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	25	MES	19	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	29/01/2018			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 51.591.560.574,00			

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

MEJORAMIENTO VIAL URBANO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META.
EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUIA, DEPARTAMENTO DEL META, MUNICIPIO DE GRANADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.
LA META FÍSICA ES DE 19,912 KILOMETROS DE PAVIMENTO RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SE ENTREGA AL DEPARTAMENTO, AL MUNICIPIO DE GRANADA Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL 19 KILOMETROS DE PAVIMENTO RÍGIDO DE 4000 PSI EN ÓPTIMAS CONDICIONES, SARDINELES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, SUMIDROS Y POZOS. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SON DE BUENA CALIDAD Y CUENTAN CON EL CONTINUO SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA, LA ALCALDÍA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
LA OBRA ENTREGADA MEJORA NOTABLEMENTE LA CIRCULACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL DE LOS HABITANTES Y PERSONAS QUE HABITAN Y/O VISITAN LA URBE DE GRANADA META.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

EN GENERAL FUERON INTERVENIDOS 19 KILOMETROS DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS VIGENTES Y VERIFICANDO CONSTANTEMENTE LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD DEL PRODUCTO ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor bruto ejecutado del contrato	\$	51.591.560.574,00			
Valor IVA	\$	-			
Valor total ejecutado del contrato	\$	51.591.560.574,00			
AU:	31%	IA:	24%	II:	2%

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	PRELIMINARES, ANDENES Y SARDINELES				
1.01	Localización y replanteo equipo andenes incluye cartera y planos	ML	2.399,17	\$ 2.889,00	\$ 6.931.198,35
1.02	DEMOLICIÓN ANDEN Y SARDINEL CONCRETO SIMPLE. Inc cargue manual	M3	764,22	\$ 222.692,00	\$ 170.185.633,95
1.03	Sardinel prefabricado bloque cemento A -10 sencillo	ML	29.622,88	\$ 59.507,68	\$ 1.762.788.982,73
1.04	Anden en concreto 3000 psi e=0,10m	M2	4.189,65	\$ 75.566,80	\$ 316.598.519,19
1.05	RELLENO MAT TAM. MAX. 2" Inc compact manual (5km)	M3	1.273,72	\$ 62.672,19	\$ 79.826.709,93
1.06	EXCAV SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retro 5 kms	M3	1.018,45	\$ 47.994,00	\$ 48.879.337,78
	SUBTOTAL				\$ 2.385.210.379,93
2	PAVIMENTOS				
2.01	TOPOGRAFIA VIAS. Inc local, replanteo	ML	18.880,89	\$ 2.807,00	\$ 55.805.669,46
2.02	DEMOLICIÓN PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO Inc retro	M3	1.337,27	\$ 222.692,00	\$ 297.799.330,84
2.03	excavación mecánica en conglomerado, incluye retro	M3	160.113,29	\$ 18.683,00	\$ 2.991.396.597,07
2.04	RELLENO MAT TAM. MAX. 2" Inc compact manual (5km)	M3	0,00	\$ 62.672,19	\$ -
2.05	RASE TRITURA T. MAX 1 1/2" Incl. transp 5 km	M3	58.913,37	\$ 79.017,33	\$ 4.497.142.538,71
2.06	PAVI CONCR MR=4,3 Inc vibr, texturiza, curp, junta	M3	27.803,63	\$ 747.030,51	\$ 20.773.894.304,27
2.07	SUM E INST GEOTEXTIL NT 2000	M2	0,00	\$ 6.129,55	\$ -
2.08	línea de marcación vial pintura fría	ML	59.413,81	\$ 3.063,00	\$ 181.984.500,03
2.09	SEÑALES DE TRANSITO	UNID	369,00	\$ 216.006,00	\$ 79.706.214,00
	SUBTOTAL				\$ 28.877.729.154,38
4	SOBRE ACARREO DE MATERIALES GRANULARES				
4.01	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta	M3-KM	951.217,97	\$ 1.133,00	\$ 1.077.729.982,66
	SUBTOTAL				\$ 1.077.729.982,66
	ÍTEMES NO PREVISTOS				
N.P.1	RELLENO MATERIAL T. MAX 2" COMP. MECANICA, SELECCIONADA DE RIO	M3	68.293,00	\$ 57.854,00	\$ 3.951.023.462,70
N.P.2	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL TEJIDO T-2400	M2	142.401,86	\$ 8.194,00	\$ 1.168.840.840,84
N.P.3	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G80)	KG	174.637,38	\$ 4.561,00	\$ 796.521.109,73
N.P.4	TALA DE ARBOLES CLASE I H=5M, INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UND	10,00	\$ 176.525,00	\$ 1.765.250,00
N.P.5	NIVELACION DE POZOS Y SUMIDROS EXISTENTES. INCLUYE DEMOLICION RETIRO DE SOBRANTES A 5 KM	UND	325,00	\$ 228.043,00	\$ 74.113.975,00
N.P.6	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSVERSAL, GRESS	ML	1.775,27	\$ 27.947,00	\$ 49.613.532,17
N.P.7	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 3000PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0,20M, SEC 1,0*1,0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1,1/2X1/4"	ML	80,02	\$ 1.404.585,00	\$ 112.394.891,70
N.P.8	SARDINEL BAJO RAMPAS PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A - 85 SENCILLO	ML	6.059,53	\$ 54.057,00	\$ 327.560.013,21
N.P.9	BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-90	ML	294,26	\$ 56.125,00	\$ 15.954.092,50
N.P.10	SARDINEL ESPECIAL RAMPA PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100	ML	3.236,15	\$ 52.704,00	\$ 170.553.049,60
N.P.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 12" (Inc. nivelación de precisión)	ML	287,30	\$ 82.382,00	\$ 23.683.348,60

N.P. 12	CORTES DE PISO EN CERAMICA	ML	3,152.29	\$	4,651.00	\$	14,661,319.39
N.P. 13	BORDILLO PREFABRICADO 3000PSI H=0.2, B=0.10	ML	2,670.73	\$	31,068.00	\$	82,975,637.70
N.P. 14	CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E=0.10 M)	ML	3,153.05	\$	9,515.00	\$	26,848,184.65
N.P. 15	DEMARCAACION VIAL CON PINTURA EN FRIO INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACION CON EQUIPO.	M2	4,100.00	\$	16,739.00	\$	68,629,900.00
N.P. 16	IMPRIMACION MARCAS VIALES, PINTURA TRAFICO ACRILICO NEGRA	M2	5,300.00	\$	11,147.00	\$	59,079,100.00
N.P. 17	IMPRIMACION LINEA CONTINUA CON PINTURA TRAFICO ACRILICO NEGRA	ML	59,413.81	\$	1,683.00	\$	99,993,442.23
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS							\$ 7,042,201,170.02
VALOR COSTOS DIRECTOS							\$ 39,382,870,666.98
ADMINISTRACION (24 %)							\$ 9,451,896,960.08
IMPREVISTOS (2 %)							\$ 787,657,413.34
UTILIDAD (5 %)							\$ 1,969,143,533.35
VALOR COSTOS INDIRECTOS							\$ 12,208,689,905.77
VALOR TOTAL OBRA (redondeado)							\$ 51,591,560,574.00
SUBTOTAL OBRAS							\$ 51,591,560,574.00
GESTION SOCIAL							\$ -
IVA GESTION SOCIAL							\$ -
TOTAL GESTION SOCIAL							\$ -
PREDIAL							\$ -
IVA PREDIAL							\$ -
TOTAL GESTION PREDIAL							\$ -
GESTION AMBIENTAL							\$ -
IVA GESTION AMBIENTAL							\$ -
TOTAL GESTION AMBIENTAL							\$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 51,591,560,574.00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: \$ 25,795,833,083.50
 Valor total amortizado y/o legalizado: \$ 25,795,833,083.50
 Saldo por amortizar del Anticipo \$

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MEG	VALOR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA
1		\$ 8,250,498,631.00	\$ -	\$ -	\$ -
2		\$ 2,808,626,932.00	\$ -	\$ -	\$ -
3		\$ 3,029,774,285.00	\$ -	\$ -	\$ -
4		\$ 2,053,532,352.00	\$ -	\$ -	\$ -
5		\$ 8,993,427,345.00	\$ -	\$ -	\$ -
6		\$ 3,322,470,610.00	\$ -	\$ -	\$ -
7		\$ 8,708,124,917.00	\$ -	\$ -	\$ -
8		\$ 5,405,629,444.00	\$ -	\$ -	\$ -
9		\$ 1,981,187,021.00	\$ -	\$ -	\$ -
10		\$ 2,957,276,418.00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 51,591,560,574.00	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:


La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartas y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS Y PERTENECIENTES AL OBJETO Y/O MODIFICACIONES REALIZADAS ATRAVES DEL TIEMPO DE VIGENCIA CONTRACTUAL, SE CUMPLEN LAS METAS DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO VIAL URBANO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA -META PESE A LOS DIFERENTES INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO COMO LO SON: LAS FUERTES LLUVIAS, PROBLEMATICAS EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES, TEMPORADAS DE FIESTAS NACIONALES Y MUNICIPALES, VACACIONES COLECTIVAS EN LOS PROVEEDORES Y LOS DIFERENTES INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. SE PRESENTA AL MUNICIPIO DE GRANADA Y AL DEPARTAMENTO DEL META UNA OBRA DE CALIDAD, LA CUAL MEJORA, CAMBIA Y ACTUALIZA NOTABLEMENTE LA CONDICIONES DE MOVILIDAD, COMODIDAD Y VIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA.


Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato, en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el AIM exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen el día 29 DE ENERO DE 2016.

Firma: 
 Nombre: MAURICIO RICO NIÑO
 Representante legal o apoderado
 Contratista
 Matricula No. N/A


Firma: 
 Nombre: DAVID LEONARDO A. RODRIGUEZ BERMUDEZ
 Representante legal o apoderado
 Interventoría
 Matricula No. TP: 25202-125987 CND

Firma: 
 Nombre: DAVID LEONARDO A. RODRIGUEZ BERMUDEZ
 Director de Interventoría
 Matricula No. TP: 25202-125987 CND

Firma: 
 Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDEVELO
 Residente del Contratista
 Matricula No. TP: 15202-093569 BYC

Firma: 
 Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDEVELO
 Residente de Interventoría
 Matricula No. TP: 25202-119054 CND

Firma: 
 Nombre: NELSON-EDUARDO RUIZ MALDONADO
 Director de obra
 Matricula No. TP: 25202-78330 CND



REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

JOSE HUMERTO BUSTAMANTE MUÑOZ

Con Cédula de Ciudadanía No. 79.105.873

*Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad le confiere el*

Título de

TECNÓLOGO EN

TOPOGRAFIA

*En testimonio de lo anterior se firma el presente Título en Bogotá D. C.
A los Trece (13) días del mes de Marzo de Dos Mil Seis (2006)*


WILLIAM OROZCO RAZA
SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

SULAY YAMILE BARÓN MÉNDEZ
TRABAJADORA SOCIAL
C.C. 52.727.771 DE BOGOTÁ
T.P : 128395212-1 '
CEL: 3106744231
MILENDEZ@GMAIL.COM, SULAYB@HOTMAIL.COM

PERFIL PROFESIONAL

Trabajadora Social con experiencia en gestión social integral, amplia experiencia en procesos de desarrollo comunitario, manejo de grupos, orientación y acompañamiento psicosocial familiar e individual, experiencia con niños niñas y adolescentes y con población en fragilidad social mujeres, mujeres trans, LGBTI en ejercicio de la prostitución, (Comunidades indígenas, y afrodescendientes, comunidades en situación de vulnerabilidad).

Competente en procesos de formación y capacitación y desarrollo de programas sociales, monitoreo y seguimiento de los mismos, trabajo de campo y visitas domiciliarias.

Con conocimiento y desempeño en Obra Civil, Estudios y Diseños de la misma, con énfasis en el medio psicosocial y ambiental. Diagnóstico, Elaboración de Proyecto y Gestión directa e indirecta con poblaciones en situación de afectación predial, desplazada y/o re-ubicadas por desarrollo de Obras Cíviles.

En la actualidad adelantando estudios como especialista en Desarrollo Humano de la Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá.

Experiencia como investigadora auxiliar en el área de deberes y derechos de la infancia y adolescencia de Amazonas, excelente atención al usuario.

EMPRESA: POLITÉCNICO DE OCCIDENTE

Junio de 2006 - Diciembre de 2006

Cargo: Facilitadora del Programa de Gestión Social Comunitaria,

Funciones:

- *Desarrollo de plan de contenidos del programa de formación para el trabajo y desarrollo humano técnico laboral en gestión social comunitaria.*
- *Atención de los estudiantes*
- *Reporte de notas.*

EMPRESA : CONSORCIO GENERAL

01/09/2006 a 01/11/2006

Cargo: Asistente social Estudio y diseño troncal Transmilenio Calle 26.

Funciones:

- *Aplicación de fichas prediales.*
- *Elaboración de diagnóstico específico.*
- *Atención institucional*
- *Atención a la comunidad sistema de quejas reclamos peticiones etc.*
- *Talleres de información y divulgación*
- *Presentación de informes variables específicas y generales.*

ESTUDIOS FORMALES

POSGRADO: ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO HUMANO, CON ÉNFASIS EN PROCESOS DE AFECTIVIDAD Y CREATIVIDAD.

Institución: Universidad Distrital Francisco José de caldas
Actualmente.

PREGRADO: TRABAJADORA SOCIAL

*Institución: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Finalizado: 2006*

OTROS ESTUDIOS Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

Seminario de psicogenealogía, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2011.

Seminario Manejo del duelo desde la perspectiva de la psicogenealogía, Conferencia episcopal de Bogotá, Bogotá 1 de Octubre de 2011.

II Foro Distrital Hablemos de Prostitución en Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, Bogotá 16 de junio de 2011.

Congreso en atención primaria en salud y derechos humanos, Hospital del sur, Bogotá, Octubre 25 al 29 de 2010.

Capacitación en atención psicosocial a población en situación de desplazamiento, Cali, Consejería de paz, Fundación AVRE, 2008.

Capacitación en rehabilitación basada en la comunidad RBC : Implementación de redes sociales en el departamento del Amazonas – Colombia, Fundación IDEAL, Julio H Calonge , 2007.

Seminario de terapia familiar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 2005.

REFERENCIAS LABORALES

*Dra.: Nancy Janeth Cardenas León, coordinadora de proyectos sociales ASED, Bogotá.
Cel:3123503237.*

*Dr.: Jorge Ramírez, Director Bogotá Corporación Educativa Ased.
Tel:2630227*

Ps: Lizeth Mendieta, Hospital vista hermosa.
Tel: 3003338587.

REFERENCIAS PERSONALES

Sandra Soler Aponte
Tel: 3125768639

Johan David Tapiero
Tel: 3144762834

PUBLICACIONES

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA, SITUACIÓN ACTUAL DE LA NIÑEZ
INDÍGENA DEL AMAZONAS, FUCAI, ICBF, 2008.

Sulay Yamile B.
Sulay Yamile Barón Méndez
CC .No. 52.727.771 Bogotá

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

CERTIFICA:

1. Que SULAY YAMILE BARON MENDEZ identificada con cédula de ciudadanía número 52727771 de Bogotá, D.C., se encuentra inscrita como trabajadora social en este Consejo según el artículo sexto de la Ley 53 de 1977.
2. Que su registro profesional tiene el número 52727771 con código interno 128395212 y con fecha de inscripción 25 de Enero de 2008, resolución de inscripción 0260 del 31 de Enero de 2008.
3. Que el registro profesional está vigente.
4. Que revisados los archivos de los casos tratados por el Comité de ética, hasta la fecha, esta persona no ha sido sancionada por faltas contra la ética profesional.
5. Que este certificado tiene vigencia por seis (6) meses a partir de su expedición.

Bogotá D.C., 03 de Marzo de 2026.

Elaborado por EjerzoLegalmente

Valide este documento ingresando el código 5ag170 en el siguiente enlace.
<https://ejerzo.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/public/documentmanagement/validate>

CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL - NIT 800005991

Dir.: Calle 78 # 12 A 15, Barrio Espartillal - Localidad Chapinero
Bogotá, D. C. - Colombia
correogeneral@cnts.gov.co

FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN Estricto ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.			
EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD INCONARQ S.A.S	PÚBLICA	PRIVADA X	PAÍS COLOMBIA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	MUNICIPIO TOCANCIPÁ	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS 3146146544	FECHA DE INGRESO DÍA 01 MES 12 AÑO 2023		FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESITENTE SST DE INTERVENTORIA	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD INGENIEROS DE PROYECTOS LTDA	PÚBLICA	PRIVADA X	PAÍS COLOMBIA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	MUNICIPIO FUNZA	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS 310486732	FECHA DE INGRESO DÍA 10 MES 11 AÑO 2014		FECHA DE RETIRO DÍA 15 MES 06 AÑO 2015
CARGO O CONTRATO Auxiliar de Salud Ocupacional	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD G&G INGENIEROS LTDA	PÚBLICA	PRIVADA X	PAÍS COLOMBIA
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	MUNICIPIO FUNZA	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS 3102478815	FECHA DE INGRESO DÍA 17 MES 08 AÑO 2015		FECHA DE RETIRO DÍA 15 MES 02 AÑO 2016
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA MES AÑO		FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	3	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA		

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☐ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento


FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS